

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ»

Протокол подведения итогов закупки у единственного исполнителя (подрядчика, поставщика) № 30.2

г. Москва

«27» июля 2015 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:

Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптической линии связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на участке: ТК 419 (Мосфильмовская ул.) – УПУС Мосфильмовская ул.,42 стр.1.

Закупка у единственного исполнителя (подрядчика, поставщика)

2. Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

3. Состав Закупочной комиссии (далее – комиссия) :

Председатель закупочной комиссии – Финансовый директор – Вторыгин Д.В.,
отсутствует по причине убытия в отпуск

И.О. Председателя закупочной комиссии - Заместитель председателя закупочной комиссии –

Технический директор – Тимофеев С.В.

Заместитель председателя закупочной комиссии -Административный директор –
Вихорев И.Н.

Заместитель председателя закупочной комиссии -Директор по информационным технологиям и инновациям- Рыбаков С.Ю.

Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти -
Томашевич С.С., отсутствует по причине убытия в отпуск

Директор по организационному развитию и управлению персоналом – Панова В.С.

Главный юристконсульт – Мамонтов С.В., отсутствует по причине убытия в отпуск

Форма голосования: заочная

Предоставление бюллетеней до 14.00 27.07.2015

4. Предмет закупки, цена договора и иные существенные условия договора:

4.1. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптической линии связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на участке: ТК 419 (Мосфильмовская ул.) – УПУС Мосфильмовская ул.,42 стр.1.

4.2. Цена договора: 240 826,52 рублей с учетом НДС 18%

3. Иные существенные условия:

Срок исполнения договора – 30 сентября 2015 г.

5. Предложение Претендента ООО «ВИЛКОМ» было рассмотрено:

«27» июля 2015г. по адресу : Москва, ул. Образцова, д.38.

6. Претендент ООО «ВИЛКОМ» допущен к участию в закупке и признан участником закупки.

7. Комиссии представлены следующие документы в обоснование закупки у единственного подрядчика:

7.1. Протокол заседания закупочной комиссии №30 от 22.07.2015 с обоснованием решения о выборе данной закупки способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Комиссия решила:

Выбрать единственным исполнителем на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптической линии связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на участке: ТК 419 (Мосфильмовская ул.) – УПУС Мосфильмовская ул.,42 стр.1.: (Фирменное наименование юридического лица (полное и сокращенное): Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛКОМ» (ООО «ВИЛКОМ»: Россия, 140101,Московская область, город Раменское, ул. Красноармейская, д. 133, оф. 2. ИНН: 7730169429,КПП: 504001001, ОГРН: 1037730018479.

Заключить договор с ООО «ВИЛКОМ» по цене и на существенных условиях, указанных в документации о закупке у единственного исполнителя (подрядчика, поставщика) и п.4 настоящего Протокола.

9. Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4	нет	нет

В голосовании приняло участие 57,14% из числа членов закупочной комиссии. Кворум для принятия решения имеется

10. Настоящий протокол подведения итогов закупки у единственного подрядчика будет размещен на сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.globus-telecom.com.

И.О. Председателя закупочной комиссии-

Заместитель председателя закупочной комиссии-

Технический директор

Тимофеев С.В.

Заместитель председателя закупочной комиссии-

Директор по информационным технологиям и инновациям

Рыбаков С.Ю.

Заместитель председателя закупочной комиссии –

Административный директор

Вихорев И.Н.

Директор по организационному

развитию и управлению персоналом

Панова В.С.,

Секретарь закупочной комиссии –

главный специалист отдела технического обеспечения

Денисова А.К.